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第一章 招标公告
衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程，建设地址位于浙江省衢州市高铁新城智慧小镇内，常山港以北，智慧大道以西，资金来源为自筹，出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人为衢州市智慧产业投资发展有限公司委托代理机构为衢州市智信工程咨询有限公司，现对该项目中衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程进行公开招标，本次招标最高限价269.9475万元。
一、本次招标内容

1.招标项目建设地点：浙江省衢州市高铁新城智慧小镇内，常山港以北，智慧大道以西。
2.工程规模：本次招标范围为衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程。

3.招标范围：衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程施工图及工程量清单范围中包含的全部工作内容，同时在满足规范及工艺标准的前提下进行充分的专项图纸深化，施工满足各项验收要求，具体详见图纸及界面划分及合同施工范围。

4.工程内容：

梁、板、柱等的结构加固。
5.本次招标工程的最高限价为269.9475万元。采用工程量清单计价，投标资格后审方式招标。

6.计划工期： 50 日历天。
二、投标资格条件、要求

（一）投标人：

1、具有独立法人资格，须具备建设主管部门颁发的特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质；

2、具有有效的企业安全生产许可证；企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；

3、投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标；

本次招标不接受联合体投标；

4、浙江省外企业须提供浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的备案信息截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

（二）拟派项目负责人（项目经理，下同）：

1、具有注册在投标人单位的 建筑工程 工程专业 二级或以上 建造师执业资格；

2、具有建筑 建筑类专业工程师或以上 职称；
3、具有“三类人员”B类证书；

4、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；投标截止时间项目负责人也不得有已中标工程或为(第一)中标候选人的工程。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过竣工验收合格或合同解除日期。

（三）其他：

1、拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书，人数符合中华人民共和国住房和城乡建设部建质﹝2008﹞91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定；

2、投标人及其拟派项目负责人自2019年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以行贿罪判决且在中国裁判文书网查询的结果为准）；

3、投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。

4、投标人或其拟派项目负责人在投标截止日未被记入不良行为且在公示期的。不良行为是指投标人或其拟派项目负责人（项目经理）在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、浙江省及所属设区市的行业行政主管部门或招投标综合监管部门、国家行业行政主管部门正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）。

三、纸质评标 

本工程实行纸质招投标。

四、招标文件的获取
1、获取时间：自招标文件发布之日起至投标截止时间。

2、获取方式：免费下载或现场领取

3、获取网址： 衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网

    4、现场领取招标文件地址：衢州市柯城区白云街道花园中大道86号219室
5、投标人获取招标文件时应提交的资料（发送至3636634934@qq.com或现场递交）：

（1）有效期内的营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件。（加盖投标人公章）

（2）法定代表人身份证明（法定代表人获取时提供）或法定代表人授权书（授权委托人获取时提供）。（加盖投标人公章）

（3）获取招标（采购）文件单位登记表。

6、潜在投标人对招标文件有疑问的，应于投标截止日3日前以书面形式向招标人提出澄清要求，书面材料送至衢州市智信工程咨询有限公司。招标人将在衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网网上发布补充（答疑、澄清）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再书面通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

提示：招标机构将拒绝接受未提供获取招标文件资料投标人的投标文件。
五、投标文件的递交（见面开标）

1、投标文件递交截止时间2022 年10月08日14时30分00秒。
2、投标文件递交方式：衢州市交通投资集团二楼开标厅（地址：浙江省衢州市柯城区花园中大道86号）。

六、发布公告的媒介

衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网。 
七、联系方式

招标人：衢州市智慧产业投资发展有限公司   

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号  

联系人：  毛先生       

电  话： 0570-3030199   

招标代理机构：衢州市智信工程咨询有限公司

地址：衢州市智慧新城花园中大道86号                

联系人：    王女士      

电  话：  0570-8085818 

2022年09月30日

第二章 投标人须知

第一节 投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	
	招标人
	名  称：衢州市智慧产业投资发展有限公司
地  址：衢州市智慧新城花园中大道86号    
联系人：   毛先生      

联系电话：0570-3030199             

	1.1.3
	招标代理

机构
	名  称：衢州市智信工程咨询有限公司
地  址：  衢州市智慧新城花园中大道86号   
联系人： 王女士             

电  话：0570-8085818                 
电子邮箱： 3636634934@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程

	1.1.5
	建设地点
	浙江省衢州市高铁新城智慧小镇内，常山港以北，智慧大道以西

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	工期要求
	计划工期： 50日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期： / 年 / 月 / 日（具体开工日期以开工令为准）

计划完工日期： / 年 / 月 / 日

	1.3.3
	质量要求
	符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格且满足招标人要求。

	1.4.1
	投标资格

条件、要求
	见招标公告内容。

	
	业绩要求
	/

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	详见招标公告

	1.10.3
	招标文件的

澄清、补充、修改的时间及下载网址
	详见招标公告

	1.11
	招标工程是否允许分包
	□不允许。

☑允许。分包的工程内容：符合相关法律法规规定且须征得发包人同意。

分包金额要求：/
分包企业的资格要求：分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，且资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	招标人发包的澄清、答疑文件（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	应于投标截止日3天前向招标人提出澄清要求。

	2.2.2
	投标截止时间
	2022 年10月08日14时30分00秒

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	无需确认。潜在投标人应自行关注招标公告公布的网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.3
	最高投标限价
	最高投标限价 269.9475万元

投标人的投标报价在最高限价以下的为有效报价；投标人的投标报价在最高限价以上的为无效报价，商务标作否决标处理。

	3.2.4
	投标报价的

其他要求
	投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的,其投标文件将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于 90 个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	采用承诺制

	3.5.1
	实质性响应招标文件及评审打分资料
	一、实质性响应招标文件资料

1、企业法人营业执照；

2、法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）；

3、建设行政部门核发的建筑业企业资质证书；

4、企业安全生产许可证；

5、法定代表人、、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理企业的任命书；

6、建造师提供带二维码的中华人民共和国注册证书，注册证书需在有效期内，但截至投标截止日已年满65周岁的不得参加投标。

7、拟派项目负责人“三类人员”B类证书；

8、拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类证书；

9、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；

10、不良行为诚信承诺书；
11、拟派项目负责人有已变更的“在建合同工程”的，须在投标文件中提交招标文件第二章第一节“投标人须知前附表”10.4条第二款的证明材料。

12、省外企业提供浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》或提供“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上发布的备案证明。（在投标文件中附扫描件）。

二、评审打分资料：

（一）资信标的评分
按第三章“评标办法”提供。
以上一、二条涉及的证书、资料应在投标文件中附扫描件，（其中“三类人员”A类证书不直接核查原件，由评标委员会通过“浙江建设信息港”等省级建设行政部门官方网站查询证实）。若投标文件中未附上述资料，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。（相关证书均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效；注册建造师证书按特殊条款处理）

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/ 

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	/

	3.5.7
	信用报告
	信用报告获取：以招标公告（或邀请书）中列明的投标工具“获取信用报告”下载的信用报告为准。
具体操作参考：衢州市公共资源交易网--首页--资料下载—建设工程--市本级--信用报告获取办法，（http://ggzy.qz.gov.cn/zlxz/008002/008002001/20210419/adf8159e-45ac-483b-9458-71410f372b83.html）

特别提醒：信用报告在企业信息入库后方能生成，投标人务必在投标文件递交截止时间前三个工作日提交入库信息，否则不能投标的后果自负。为维护交易的稳定性，第三方信用报告不因异议等任何原因影响本次评标的有效性。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.1
	签字或盖章要求
	签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人章和单位公章。            

	3.7.2
	投标文件份数
	一份正本，四份副本。

（注：中标公示结束后，中标人应按招标人要求的份数免费提供投标文件。）

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	衢州市交通投资集团二楼开标厅（地址：浙江省衢州市柯城区花园中大道86号）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否，原件资料除外。

	5.1
	开标
	1、密封情况检查：

由招标人委托的公证机构检查并公证。
2、由招标人代表按照先送达后开标的顺序进行开标。

3、开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：

（1）投标文件不符合招标文件规定的接收要求的：投标文件逾期送达或未送达指定地点的；投标文件未按招标文件规定密封或标记的 ；

（2）投标人须知前附表5.1要求必须参加开标会议的人员未能按时参加开标、或未能出示本人有效身份证原件的或委托代理人无有效的授权委托书原件的。

	6.1.1
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员构成：共 5 人，评标专家 5人，招标人代表0人；
评标专家确定方式：依法随机抽取。

	6．3
	评标方法
	技术标通过制的综合评估法。

	6.4
	中标候选人

公示媒介
	衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3个。

	7.2
	中标候选人公示
	中标候选人在衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网公示不少于3日。公示结束后，无质疑投诉的，招标人按中标候选人顺序确定中标人。如第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的或按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，取消其中标资格.招标人确定排名第二的中标候选人为中标人；如第二中标候选人也有上述情况的，取消其中标资格，招标人确定排名第三的中标候选人为中标人；如第三中标候选人也有上述情况的，取消其中标资格，招标人重新招标。

公示前，招标人到相关网站和“中国裁判文书网”对中标候选人进行不良行为和行贿犯罪记录查询。
不良行为是指投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）。

	7.3.1
	履约保证金
	履约担保的形式：通过中标人的基本账户以银行保函、保险保函、银行转账形式缴纳；

如履约保证金采用保函的，保函期限至中标工程竣工验收完成或工程交接验收完成，且不得少于中标项目的合同期限，否则招标人将不予接受。

履约担保的金额：中标人应提交金额为中标价2%的履约担保（不计利息，相关费用由承包人承担）；

4、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内必须汇入招标人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后30日历天内提交。

	8．2
	不再招标
的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
（一）符合性内容
1、投标人的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“一、实质性响应招标文件资料”内容为准）；
2、未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人无有效的委托授权书的；
3、投标函及投标函附录载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或载明的质量目标达不到招标文件要求的质量目标的；
4、投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
5、改变招标人提供的工程量清单的（包括清单项数，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量）；
6、投标人“投标报价”表中“投标总价”和投标函中的“投标报价”，二报价不相等的；
7、“项目管理机构组成表”表中所填写信息与递交的附件自相矛盾或社保关系无法在开标现场查询证实的；
8、投标人及其法定代表人，与本标段其他投标人及其法定代表人存在控股或被控股关系的；

10、存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（二）商务标内容
1、投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
    2、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）；
3、投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；
4、投标函及投标函附录载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的；
5、投标人未按以下要求进行报价的：

5.1规费取费费率、安全文明施工基本费取费费率应按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等的规定计取，具体详见工程量清单；
5.2税金应依据国家税法规定的计税基数和税率计取，不得作为竞争性费用，具体详见工程量清单；
5.3暂列金额中的其他暂列金额详见工程量清单，不得擅自更改。

（三）技术标内容
1、采用的验收标准或主要技术内容达不到国家强制性标准的，或采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；
2、主要的施工技术方案或安全保障措施不可行，或主要施工机械设备不能满足施工需要的；
（四）投标人存在投标人须知第 1.4.3项或投标人须知前附表第 10.5 款第五点规定情形的。

（五）法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。

有下列情形之一的，招标人将拒收其投标文件（不作为投标人）：

1.投标文件未按招标文件密封或标记的。

2. 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

3.投标人法定代表人或委托代理人未按招标文件规定参加开标会议的。

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式可通过衢州市公共资源电子交易系统或书面形式。 

二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向衢州市交通投资集团有限公司纪检监察室投诉，联系人：何先生，联系电话：0570-3087905。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	一、招标人定标前，将组织:

（一）查询拟中标人及拟派项目负责人在投标截止日是否有正处于公示期的不良行为记录或被有关部门列入失信“黑名单”。

（二）查询投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间是否被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)列为失信被执行人。

（三）核验拟中标人的《安全生产许可证》和“三类人员”证书的原件（企业法定代表人、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理的A类证书；项目负责人的B类证书；驻现场的安全生产专职管理人员的C类证书）。

（四）查询投标人及其拟派项目负责人自2019年1月1日起至投标截止日止有无行贿犯记录（以行贿罪判决且在中国裁判文书网查询的结果为准）。

上述凡一项核验不合格的、或有行贿犯罪记录的，取消其中标资格。

二、招标人按中标候选人顺序确定中标人。如第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的或按招标文件其他条款规定不能中标的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，取消其中标资格.招标人确定排名第二的中标候选人为中标人；如第二中标候选人也有上述情况的，取消其中标资格，招标人确定排名第三的中标候选人为中标人；如第三中标候选人也有上述情况的，取消其中标资格，招标人重新招标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	一、对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准

拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过竣工验收合格或合同解除日期。

以下情形视为“有在建合同工程”：

1、合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

2、合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

3、项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有本条第二款证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。

4、在“全国建筑市场监管公共服务平台”或“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”有在建项目登记，但未在投标截止时间前提供取得五方责任主体或四方责任主体（五方责任主体是指建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位；四方责任主体是指建设单位、设计单位、监理单位、施工单位）签署合格的竣工验收证明材料或项目负责人变更证明材料的，视为有在建。

二、在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

1、项目业主同意更换的证明,附建设单位的联系人和办公室固定电话（座机）；

2、原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息截图。

	10.5
	特别说明
	一、本招标文件参照《浙江省工程建设项目房屋建筑工程与市政公用工程施工项目招标文件示范文本》编制。
二、合同条款及格式的协议书、通用合同条款，同住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的对应部分。
三、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。
四、本次项目招标如招标人有委托公证机构进行开标现场公证的，公证人员持委托书进场，公证费用由招标人支付。
五、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4、不同投标人的投标文件异常一致；
5、不同投标人的投标文件相互混装；
6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7、不同投标人的投标报价呈规律性差异；
8、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
9、投标人之间约定中标人；
10、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
11、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
12、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

	10.7
	特别提醒
	1.项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”有在建工程的施工业务登记的，如已通过竣工验收，请把通过竣工验收的竣工验收证明材料【须提供建设、勘察、设计、施工和监理单位五方或设计、建设、施工和监理单位四方责任主体签章的竣工验收证明材料，以及建设单位的联系人和办公室固定电话（座机），下同】，在投标截止时间前提交给招标人；如在开标现场查询时发现“全国建筑市场监管公共服务平台”或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上有在建工程的施工业务登记且投标人未在投标截止时间前提交该项目的通过竣工验收证明材料的或提交的竣工验收证明材料不符合要求的，则该投标人的投标文件作否决投标处理；除上述两个平台外，在其他省级建筑市场监管公共服务平台（系统）上，项目负责人有在建工程施工业务的，如已通过竣工验收的，请在投标截止时间前提交竣工验收证明材料，否则否决其投标或取消其中标资格或解除合同，后果自负。

2.拟派项目负责人有已变更的“在建合同工程”的，须在投标文件中提交“投标人须知前附表”10.4条第二款的证明材料，否则否决其投标或取消其中标资格或解除合同，后果自负。


第二节 投标人须知

1．总则
1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工总承包进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
(l）资质条件：见投标人须知前附表；
(2）财务要求：见投标人须知前附表；
(3）业绩要求：见投标人须知前附表；
(4）信誉要求：见投标人须知前附表；
(5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
(6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本标段的监理人；

(3） 为本标段的代建人；

(4）为本标段提供招标代理服务的；

(5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(6）被暂停或取消投标资格的；

(7）财产被接管或冻结的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的、相互控股或参股的；

(10）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

(11）项目负责人在投标截止时间在两个或两个以上单位注册或从业登记或有两个或两个以上单位为其缴纳社会保险的；

（12）投标人或其拟派项目负责人在投标截止时间有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式详见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址详见投标人须知前附表。
1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：
(1）招标公告（或投标邀请书）; 
(2）投标人须知；
(3）评标办法；
(4）合同条款及格式；
(5）工程量清单；
(6）图纸；
(7）技术标准和要求；
(8）投标文件格式；
(9）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过衢州市公共资源电子交易系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过衢州市公共资源交易网发布公告，并在衢州公共资源交易平台供潜在投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人应自行关注衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网公告和衢州公共资源交易平台的供下载内容，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并在衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网发布公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：
(l）投标函及投标函附录；
(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
(3）投标承诺书；
(4）已标价工程量清单；
(5）技术标；
(6）项目管理机构组成表；
(7）拟分包项目情况表；

(8）资格审查资料；
(9）项目业主同意更换项目负责人的证明（如有）；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格条件不要求提供业绩，投标人提供的业绩仅为评分项业绩证明材料按评分要求）
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.7 “信用报告”以招标公告（或邀请书）列明的投标工具“获取信用报告”下载的信用报告为准。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4．投标
4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.5投标文件的拒收要求见投标人须知前附表。
5．开标
5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时在线参加。
5.2 开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6．评标
6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知

中标结果将在衢州市交通投资集团官网、浙江政府采购网依法公示，所有投标单位自行查询，招标人不再以其他形式另行通知。
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 履约担保
7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（技术标通过制的综合评估法）
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委令第30号）、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，成员人数参照“投标人须知前附表 6.1.1 评标委员会的组建”。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人（招标人代表不得担任评标委员会负责人），评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序

1、熟悉招标文件和评标办法；

2、投标文件的符合性评审；

3、投标文件的技术标评审；

4、投标文件的商务标评审；

5、当否决投标后，剩余投标人少于3个时，评标委员会应对投标是否具有竞争性进行认定。认为明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，否则，应继续进行评审；

6、对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

7、完成评标报告。

四、评审细则

（一）投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（一）符合性内容之一的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件符合性审查不通过予以否决，不再进入后续的资信标、商务标审查和投标文件的综合评分程序。

（二）投标文件的技术标审查

评标委员会的技术专家应对通过符合性审查的投标文件进行资信标审查，专家评审采用集体评议，记名表决，少数服从多数的方法进行。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（三）技术标内容之一的，经询标核实并认定后，即判定该投标文件技术标审查不通过予以否决，不再进入后续商务标审查和投标文件的综合评分程序。

（三）投标文件的商务标审查

评标委员会的商务专家应对符合性审查通过和资信标审查合格的投标文件进行商务报价审查。评标委员会的商务专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

报价审查应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标人报价，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”第二款（二）商务标内容之一的，经询问核实并认定后，即判定该投标文件商务标审查不合格予以否决，不再进入投标报价的排序。

五、询标

（一）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（二）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（三）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（五）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

六、投标文件的综合评审

（一）投标文件的资信分评分（3分）

投标人诚信评分：

信用等级A得3分，B得2.4分，C得1.8分，D得1.2分，E得0分。投标人信用等级以招标公告（或邀请书）列明的投标查询工具“获取信用报告”为准。如未提供信用等级证明的视为0分。
（二）投标文件的商务评分(97分）

本环节需通过抽取随机数确定方法、下浮率等参数的，须在资信标评审结束后，通过商务标的有效性审查，进行到商务报价评分时，方可抽取。

通过抽取随机数确定商务标评标办法，由招标人代表（或招标代理机构工作人员）在开标现场，从动态二次平均法、随机下浮率法中以随机抽取的方式确定。 

动态二次平均法

1、评分范围：通过符合性审查且商务标和技术标通过的所有投标文件进入评分范围。

    2、评标基准价：

    评标基准价=(A+B)/2

    A值确定：进入评分范围的投标报价的算术平均值为报价平均值，动态成本控制价为报价平均值的90.00%。出现低于动态成本控制价报价的，剔除低于动态成本控制价的报价后，重新计算报价平均值，直至没有低于动态成本控制价的报价为止，剔除的报价不再参与后序评审。没有低于动态成本控制价的报价时的报价平均值作为A值。

    B值确定：在下列两种方式中选择一种。

低于A值且最接近A的两个投标报价平均值为B值；如低于A值的投标报价只有一家，此报价即为B值；没有低于Ａ值的，则Ａ值即为评标基准价。（注：以上Ｂ值的确定仅作为一个范例，招标人根据工程特性自定义Ｂ值,但Ｂ值不得在剔除的报价中产生）

    以上报价平均值、动态成本控制价、评标基准价计算，均以“元”为单位，四舍五入保留两位小数。

    评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

    上述计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

3、评标基准价计算过程中剔除的低于动态成本控制价的报价得零分；进入评分范围的其他报价，根据投标文件的投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标报价等于评标基准价时，得满分；

b.投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；

c.投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留小数2位。

随机下浮率法

1、评标基准价：首先确定评标控制价A：由招标人随机抽取评标控制价下浮率m，m值在4%-8%九档中随机抽取（每0.5%为一档），则评标控制价A=（1-m）*投标最高限价。其次，以投标最高限价的85％为成本控制价，在有效报价低于或等于A、高于或等于成本控制价的全部报价中随机抽取一个报价作为评标基准价。投标人报价低于成本控制价的商务标得零分。如全部投标人报价均高于A时以A作为评标基准价。

评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

上述计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，未按抽取的参数计算的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

2、除商务标得零分的报价外，其他投标报价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标报价等于评标基准价时，得满分；

b.投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；

c.投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留小数2位。

（五）投标文件的综合评分：投标文件的资信标评分、商务标评分的总和，满分为100分。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据招标文件评标办法的要求，对投标人的符合性审查、资信和商务综合评审，按得分由高到低的次序排列，向招标人推荐3名中标候选人。评分相同时，报价低者优先；评分、报价得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，推荐中标候选人。

五、完成评标报告

（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（二）评标报告应包括以下内容：

1、开标记录；

2、评标内容、过程和结果；

3、询标澄清纪要；

4、否决投标情况说明及依据；

5、推荐中标候选人；

6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩

7、基本情况和数据表；

8、评标委员会成员名单；

9、推荐中标候选人名单，以及每个环节评审结果。

10、其他建议

第四章 合同条款及格式

合同格式按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。
第一部分合同协议书

发包人（全称）：                               

承包人（全称）：                             
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
 一、工程概况
1.工程名称：衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程
2.工程地点：浙江省衢州市高铁新城智慧小镇内，常山港以北，智慧大道以西
3.工程立项批准文号：                                                  。
4.资金来源： 自筹资金  。
5.工程内容：衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程，具体详见工程量清单、图纸等。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                                   。
二、合同工期
计划开工日期：     年 月   日（具体开工日期以开工令为准）。
计划竣工日期：     年       月 日。
工期总日历天数：     日历天。 工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格且满足招标人要求。 
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）        (￥       元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）       (￥        元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）       (￥        元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）       (￥        元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）       (￥        元)；

（5）水电费：与装修施工单位协商自行解决，均已包含在本次报价中，自行考虑。
合同价格形式：本工程采用固定单价合同。
3.承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，不得挪作他用。
五、项目经理
承包人项目经理：      ，联系方式：               。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.非发包人原因，承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年       月     日签订。
十、签订地点
本合同在               签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自             生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。
 发包人(公章)：                        承包人 (公章)： 
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                       （签字）
年    月    日                           年    月     日
第二部分  通用条款（略）
第三部分 专用合同条款
（以实际签订合同为准）
一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、设计变更联系单或签证单、经批准施工组织设计、监理合同、根据工程实施情况经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议以及相关政府或政府部门关于建设项目现行的有关管理办法或规定等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人             ：

名    称：          ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                ；

电子信箱：               ；

通信地址：                  。

1.1.2.5 设计人：         ；
名    称：              ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：              ；

电子信箱：            ；

通信地址：              。

1.1.2.6 跟踪审计：         ；
名    称：              ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：              ；

电子信箱：            ；

通信地址：              。

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程红线范围内或符合发包人规定。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由承包人自行解决。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建【2018】61号）、《浙江省建设工程计价依据（2018版）》，《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《浙江省建设工程计价依据（2018版）综合解释》等，省、市、工程所在地的地方性法规、规章和规范性文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、省、市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。

    1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /    ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:国家、省、市没有相应标准、规范且不适用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案进行施工以及由发包人已下发的建设标准与规范。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 本合同协议书(2)中标通知书或工程交易单（如有）或直接发包书面资料（3）投标函及其附录（如有）(4)本合同专用条款及其附件 (5)本合同通用条款(6)技术标准和要求(7)图纸（含设计变更联系单或签证单）(8)已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。

若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供完整的施工图纸1套，承包人需加晒的图纸费用自理，使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担；

电子版施工图仅供参考，不作为承发包双方施工或计量等依据。承包人在使用电子版本前，务必与纸质版本核对一致后使用。否则，由于电子版的错误而带来的损失，由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：审查合格的施工图。

发包人对图纸的保密要求: /。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、投标文件商务部分、办理相关证件的资料（如质监手续、施工许可证）；施工过程中往来文件、备案资料等与施工有关的一切必要文件；
承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不得低于投标承诺，且修改或优化方案需报监理人审查批准。投标文件商务部分、办理开工许可等所需的应由承包人提供的相关资料，本合同复印件及投标文件商务部分复印件等文件需向监理人提供一份；
承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后(7)日历天内，专项施工方案在相应部位施工前(7)日历天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应(7)日历天内修正完成并重新提交；每月(25)日前向发包人提交下一个月的进度计划。
承包人提供的文件的数量为：按实际需求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式及电子版本；

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于现场图纸和承包人文件的保管：  /  。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：        。

承包人接收文件的地点：        ；

承包人指定的接收人为：        。

监理人接收文件的地点：        ；

监理人指定的接收人为：        。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人负责出入现场的管理工作，并承担相应的管理责任及费用，但发包人有权根据项目管理的需要，随时进入施工现场，承包人应提供相应的便利条件。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为分界线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工期间临时道路由承包人根据现状自行施工组织布置，并满足施工要求，费用不再另取,施工临时道路建设费用及施工期间的维护费用已包含在签约合同价内，如因工程需要临时占用发包人提供的范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，并承担相应费用  。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行在投标报价里考虑，由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

    1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误的修正：按合同通用条款执行。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：（详见10.4.1） 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：        ；联系电话：          ；

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：正式开工14天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
1、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。

承包人已对施工现场勘查完毕并充分了解，认为具备施工条件。施工前，发包人已要求承包人自行到工地现场勘查，不论承包人是否进行现场踏勘，均视作承包人已充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的现场情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2、施工用水、用电由承包人自行解决，单独挂表计量，费用由承包人自行承担。不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电、电荒时施工所需要的发电机组和满足停水时必要的储水设施，承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

2.1通讯线路由承包人自费解决。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：道路已经开通并满足施工进场的要求，场地内的施工临时道路由承包人自费解决。

3、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理好施工许可证等相关证件、批件、申请批准手续，承包人应协助发包人办理。

4、图纸会审和设计交底时间：开工前7天内，由发包人组织施工、设计、监理等单位参加图纸交底和会审工作。

5、双方约定发包人应做的其他工作： 临时约定 。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：/。

发包人提供支付担保的形式：/。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
   （9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交完整的竣工图纸肆套及技术资料（含电子版）并应符合衢州市城建档案馆的存档要求且通过相关审核。在竣工过程中所需的文件数量均由承包人负责另行提供，费用均已包括在投标报价中。
承包人需要提交的竣工资料套数：纸质文件不少于肆套（必须含壹套原件）、电子版文件不少于贰套，且满足发包人要求。

   承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（不另计取）。

   承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后60日历天内。

   承包人提交的竣工资料形式要求：书面文件原件及电子文件。

（10）承包人应履行的其他义务：遵守相关法律法规，接受发包人及监理人的监督，按照合同、施工图纸、工程联系单、图纸会审纪要、会议纪要、施工及验收规范等精心施工，按期完成。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：((((((((  (      (((( (；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：(((((((  (((( (；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：((((((((((((( (；

安全生产考核合格证书号：                       ；
联系电话：((((((((  ((      ((( (；

电子信箱：                                     ；

通信地址：((((((((        ((((( (；

承包人对项目经理的授权范围如下:按发包人认可的设计方案、施工方案，按工程师发出的指令组织工程施工以及保修工作 。

项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理每月在现场时间不得少于22日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人应要求限期改正，承包人逾期未改正的，经监理人核实，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：月到岗率不足22天数，不足天数每天计取1000元的违约金，每月结算，在每期的工程进度款相应扣除；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约保证金，同时由承包人赔偿发包人由此造成的损失。另遇到工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。
 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理必须与投标文件相一致。项目经理不得变更，因发生重大安全事故、重大质量事故不适合再任、被责任停止执业、羁押或判刑情形的，承包人向发包人支付5万元/次的违约金；发包人认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的，承包人向发包人支付5万元/次的违约金；生病长期住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）无法继续担任项目经理的，承包人向发包人提出申请，经发包人同意，并报有关行业行政主管部门备案，按每更换一人次计取1万元/次的违约金；上述情况发生，承包人必须无条件进行更换，且更换后的项目经理必须具备相同专业、学历、职称、注册执业资格、业绩、本专业工作年限等或更高等级。如承包人擅自更换，按每更换一人次计取5万元/次的违约金；且更换后的项目经理必须具备相同专业、学历、职称、注册执业资格、业绩、本专业工作年限等或更高等级。

 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：计取承包人违约金5万元/次，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方终止合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:签订合同后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:计取承包人的违约金1万元/人次，并由承包人承担由此原因造成的损失，且发包人有权单方终止合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人同意更换，更换的技术负责人资质需满足合同的要求且每更换的技术负责人须向发包人支付1万元/人次的违约金; 其他关键岗位人员（质量负责人、安全负责人、施工员）经监理人审核及发包人同意后，并按0.5万元/人次支付违约金且更换到位的管理人员的资质、信用等级应不低于原来人员的等级。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次计取违约金2万元；其他关键岗位人员（质量负责人、安全负责人、施工员）每更换一人次计取违约金0.5万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:技术负责人要求每月到位不少于22天，不足天数每天计取500元的违约金，每月结算，在每期的工程进度款相应扣除；列入考勤的其他主要施工现场管理人员（质量负责人、安全负责人、施工员）要求每月到位不少于22天，不足天数按每人每天300元人民币计取违约金，每月结算，在每期的工程进度款相应扣除。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程关键性工作等国家相关法规文件明确禁止的分包工程。
    主体结构、关键性工作的范围：不得分包转包。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /  。
    其他关于分包的约定:   /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：承包人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函。银行保函必须由在衢州设有分支机构的银行出具，保险公司保函必须由在衢州设有分支机构的保险公司出具。保函有效期限必须符合合同规定，有效期在合同工期的基础上延长3个月，否则发包人将不予接收；工程如逾期，则有效期应相应顺延。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人应提交金额为中标价的2%作为履约担保，不计利息（如工程量发生变化，不作为中途补交或退还履约担保的理由，由此产生的风险由投标人自行承担）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同执行。

关于监理人的监理权限：按监理规范、本省监理相关规定及本工程监理合同的约定，涉及工程变更（含设计变更、签证等）均需报发包人审批后生效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供办公室壹间，费用已包含在签约合同价中。
4.2 监理人员

总监理工程师：               
姓名：               ；

职务：总监；

监理工程师执业资格证书号：必填；

联系电话：                ；
电子信箱：/  ；

通信地址：必填；

关于监理人的权限：工程开工、停工、复工令签发，工程变更审核确认，已完工程量计量审核，工程进度款拨付审核，施工现场质量、安全、进度、人员的监督管理等按监理规范和本省住建厅的有关规定。
关于监理人的其他约定：

（1）监理人超出合同约定权限的指令，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项做出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指令。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：   /    。

 5. 工程质量

 5.1 质量要求

     5.1.1 特殊质量标准和要求： 符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。

关于工程奖项的约定：/。
 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
 监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

 关于延期最长不得超过：72小时，隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场验收照片、影像等资料。
 6. 安全文明施工与环境保护

 6.1安全文明施工

  6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。承包人必须服从和配合发包人、监理人及相关安全监督管理部门的检查与监督。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费包含在签约合同价内。在合同签订且缴纳履约保证金后，预付安全文明施工费总额的50%，剩余部分待开工令下发20天后付清。承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用，主动接受监理人、发包人及相关部门的监督检查。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到完整的资料后（7）日历天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.3 开工

 7.3.1 开工准备

     关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工令或开工通知后（7）日历天内。
     关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前（7）日历天。

 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7日历天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7日历天内发出开工通知的，承包人有权提出签订补充协议，进行价格调整的要求或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7日历天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于政策处理、协调等非承包方原因及不可抗力原因造成的工期延误（须在关键线路上延误），按监理方、发包人签证的天数给予相应顺延，但费用不予补偿；由于承包人原因造成的工期延误，工期不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期竣工违约金按最终延误天数乘以10000元/天计算违约金。

（5）如以上违约金累计金额最高超过合同履约保证金中的金额，超过部分在同期进度款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的15%。
如承包人未经发包人书面确认擅自停工的，支付5000元/天违约金，并自行承担所造成的一切责任。

以下任何一条也不能作为要求延长工期的理由：

a.承包人未与有关管理机构就现场“三通一平”进行联系；

b.承包人未与其自己的或发包人指定的分包商或后续进场的专业分包单位就正确执行分包合同进行协调和配合；

c.承包人现场施工时未能配备足够的人员、设备等；

7.6 不利物质条件

    不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款及国家相关执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风、台风；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）持续3日最高温度达到40摄氏度以上的高温天气。

（4）其他需补充的情况：以上情况，经发包人同意后监理人可以给予承包人公平合理的延长期，但承包人不得向发包人提出任何损失和费用的索赔要求。且承包人应尽最大努力来减少任何工期延迟，且承包人应在事件发生后7天内将延误的原因书面通知监理人，否则监理人将不考虑任何延长时间的请求。
除以上情形外，承包人应考虑到多雨等不利气候因素对工程施工的影响，气候因素应是承包人应考虑到的风险。发包人不接受承包人因气候因素而提出的任何索赔。发包人不接受因任何节假日因素提出的任何索赔及工期顺延。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

    8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。
承包人提交保管、维护方案的时间：承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。
8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：①承包人采购的材料设备，应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料设备均应有合格证和质保证或试验的报告等技术资料（进口设备、材料交货时，承包人必须提交原产地证明及相应的通关证明）。如发现不合格的设备、材料，均由承包人承担全部经济损失和责任，所购设备、材料的品牌、生产厂家、规格、价格在采购前必须经发包人和监理确认，到场后需向监理办理报验手续，报验时需附质保书、检测证明和采购发票。需检测的材料设备检测后用于工程中，承包人主要材料设备采购需在前10日历天将产地及参考价格等情况通知发包人及监理；严禁使用不符合设计要求的设备及材料。若使用劣质和未经检测合格的设备及材料施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任和损失均由承包人承担。②知识产权：承包人对一切可能的侵权指控负责。③承包人采购的设备规格性能应与招标文件及设计要求相符。④或由发包人确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行考虑。

试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：按通用条款。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按通用合同条款执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：非承包人原因引起的工程量的减少或增加，应由原承包人施工的，承包人不得拒绝施工，否则视为违约。
10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项目工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按10.4.1条第（3）款处理。

分部分项工程量清单增减调整原则及公式（以下公式均按调整幅度15%考虑，如调整幅度为25%按以下公式相应调整）：

工程量增加超过幅度以上部分，单价调整；工程量减少超过幅度后减少部分，单价调整。公式如下：

S增=1.15*Q0*P0+（Q1-1.15*Q0）*P1

S减=Q0*P0-15%*Q0*P0-（Q0*（1-15%）-Q1）*P1

式中S增——调整增加后的分部分项工程量清单结算价；

S减——调整减少后的分部分项工程量清单结算价（当S减≤0时，按0计）；

Q1——分部分项工程量清单最终完成的工程量；

Q0——招标工程量清单中列出的工程量；

P1——按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0——合同约定的工程量清单投标单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

①某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料的差价。

变更后材料结算价格的计取顺序是：a投标价；b投标截止日期前28天对应的《衢州造价信息》、《浙江造价信息》信息价，并按中标下浮率同比例下浮；c无信息价材料签证价。被替换材料价格扣除方法：材料结算价格采用（a）时，被替换材料按投标价扣除；材料结算价格采用（b）时，被替换材料按投标截止日期前28天对应信息价，并按中标下浮率同比例下浮扣除，如被替换材料没有信息价，采用投标价扣除；材料结算价格采用（c），被替换材料按投标截止日期前28天对应信息价，并按中标下浮率同比例下浮扣除，如被替换材料没有信息价，采用投标价扣除。

②清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似的综合单价，可按以下原则：

①由承包人按审定招标控制价（或审定预算价）编制依据、编制方法、口径[人工、材料、机械及费用计取标准均按招标控制价（或预算价）中计算标准]计算综合单价，乘以投标报价与审定招标控制价（或审定预算价）的下降幅度，编制变更项目的结算综合单价，[即结算综合单价=按招标控制价（或预算价）编制口径计算的综合单价×（投标报价-暂列金*（1+税金费率）-暂估价*（1+税金费率））/（审定招标控制价或审定预算价-暂列金*（1+税金费率）-暂估价*（1+税金费率）），确定后的综合单价中，合同如有约定的人工、材料、机械可调整等内容，按合同约定执行。

②无信息价的材料（衢州市信息价和浙江省信息价未发布的材料），由发包方、监理方、承包方根据《关于印发〈衢州市无信息价材料和设备询价暂行办法（试行）〉的通知》（衢监管办发〔2019〕3号）文件规定共同确认除税签证材料价。除税签证材料价不下浮。

③如当前施行的计价依据缺项内容，承包人通过市场调查等方式提出单价，由发包方、监理方、承包方根据《关于印发〈衢州市无信息价材料和设备询价暂行办法（试行）〉的通知》（衢监管办发〔2019〕3号）文件规定共同确认除税签证综合单价。除税签证综合单价不下浮。

（4）如上述条款中工程项目投标综合单价异常，按2018版《浙江省建设工程计价规则》口径处理。

（5）采用以“项”计价的分部分项工程量清单，发包人可根据具体建设内容，结合项目管理，对部分以“项”计价的分部分项工程量清单采用投标报价包干，不予调整的计价口径。

（6）措施项目调整。因合同约定的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。

①采用综合单价计价的措施项目，按10.4.1条第（1）、（2）、（3）、（4）款规定计价。

②采用以“项”计价的技术措施项目，发包人可根据具体建设内容，结合项目管理，对部分以“项”计价的技术措施项目采用投标报价包干，不予调整的计价口径。

③施工组织措施项目，由组织措施费计算基数变化，按合同约定费率内容调整。

（7）合同约定的施工期内颁发新的法律、法规、部门规章和政策性文件的，按新的法律、法规、部门规章和政策性文件之规定执行。

（8）未尽事宜参照2018版《浙江省建设工程计价规则》。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1第  二  种方式确定

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.2第  二  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人在工程量清单或概算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。项目赶工加大人材机等资源投入的费用已包含合同价中，不再另行签证。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）关于基准价格的约定：A1=投标截止日期前28天所在月《衢州造价信息》（工程所在地）对应人工、材料信息价。
（2）市场价格约定：A2＝结构施工工期（不含桩基施工期）《衢州造价信息》（工程所在地）对应人工、材料信息价算术平均价；
〔例：结构施工期以基础垫层砼施工所在月份开始计，至屋面梁板砼浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准；另应约定结构施工期不超过合同总工期60%（70%）月份，超过60%（70%）按60%（70%）计（遇有小数即进位取整）。（遇整体工程或大地下室工程应按各单体工程及地下室部分进行划分，分别计算市场价格。）〕
（3）调整方法
a.当A2＞A1时，该材料（人工）结算单价按超出的金额调增，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价+（A2－A1）；
b.当A2＜A1时，该材料（人工）结算单价按低于的金额调减，即该材料（人工）结算单价=承包人的投标单价－（A1－A2）；
c.当A2＝A1时，该材料（人工）结算单价不作调整。
第3种方式：其他价格调整方式：①调差范围：人工、钢材、钢管、电缆及电线、预拌砂浆、商品砼、沥青砼、石油沥青、铝型材；；②调整方式：人工及材料的价格按合同工期内（实际开工之日以监理人发布的开工令为准）各期材料信息价算术平均值与编制基期信息价之比上涨或者下降幅度在10%以上时，超过部分结算时予以调整。
注明：上述调差范围须在《浙江造价信息》正刊、《衢州造价信息》正刊中有信息价，否则不予调整。
11.2法律变化引起的调整：按法律、法规的规定调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。
1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除风险范围以外约定的调整外，以下内容按承包人的投标承诺一次性包定：

（1）综合单价；

（3）其他可能发生的费用：（包含但不限于以下内容）

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，经双方协商确定后，发包人可从承包人的工程款中抵扣。

b.实际施工中可能发生的街道管理费、干扰费、宣传费、登报费、环保费、临时占道交通组织设计费和措施费、占道押金等其它费用。

c.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、场地内二次搬运，处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

d.施工图范围内的专项施工方案论证及相关费用，都包含在签约合同价内。

e.工程所需及技术规范要求的费用和承包人报价时补充的施工技术措施费等费用应包括在投标报价中。

f. 所有招标文件或招标工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加。

g. 承包人对工程现场环境以及招标人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包人风险，结算时合同价款将不予调整。

h.其他招标文件以及合同中明示的合同价款中包含的风险 。
风险费用的计算方法：已包含在签约合同价内。 

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）工程量按照〔以下按工程专业填〕《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857－2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858－2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）及发包人提供的工程量清单中编制说明的工程量计算规则计算，由承包人计量、发包人及有关单位审核。

（2）因市场价格波动引起的调整按本合同专用条款第11.1款的约定调整。

（3）因发包人提供的工程量清单项目工程数量计算偏差（本合同1.13条）或工程变更引起的工程量增加或减少，按10.4.1条款执行。

（4）发包人提供的工程量清单项目缺项、漏项，工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1款相应约定执行。
（5）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更的，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，按合同专用条款10.4.1款相应约定方法调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付的比例或金额：签约合同价（扣除安全文明施工费和暂列金额）的5%（其中工程预付款为签约合同价的4%，工资预付款为签约合同价1%）。

预付款支付期限：签订施工合同后缴纳履约保证金，承包人主要管理人员，签署开工报告前7个工作日内，且承包人提供预付款担保（签约合同价5%），担保形式采用银行保函或保险保函（担保机构须在衢州设有分支机构），发包人向承包人支付全部预付款。
工程性预付款扣回的方式：预付款在第一次工程计量款支付时一次性扣回。全部扣回后，承包人提交书面预付款保函退还申请10个工作日内退还预付款保函。
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：     支付预付款前      .

预付款担保的形式为： 本项目需要提供预付款保函, 担保形式采用银行保函或保险保函 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按月支付工程进度款，承包人应于每月20日向监理人报送上月15日至当月14日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，经监理及跟踪审计单位确认，发包人核实，支付至确认工程量价款的85%。确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、承包人每个月向监理人上报已完成合格工程量，发包人按监理人及跟踪审计单位审定的已完合格工程量的85%支付工程进度款。

2、竣工验收合格（满足质量要求 ：一次性验收合格）且竣工验收资料齐全归档后一个月内支付至确认工程量价款的90%。

3、通过结算审计后一个月内支付至该合同结算总价款的98.5%，此时应出具结算总价全额的增值税专用发票给招标人，余款1.5%作为质量保证金。

4、工程进度款支付遇法定节假日作相应顺延。

民工工资支付按衢住建办[2018]240号文件执行。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人根据投标书（商务标）结合当月实际完成的工程量情况（施工图及确定的变更联系单的工程量）编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按《通用条款》执行。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14日内完成支付
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

12.4.6 支付分解表的编制

单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按监理人要求进行编制。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员现场照片、影像等资料。

13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告（42）日内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
承包人不按照本项约定提交竣工验收的处理约定：按工期违约处理。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按合同通用条款执行  。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无。
承包人未按时移交工程的处理约定：违约金按工期违约同等额度进行处罚，承包人无正当理由不移交工程的，发包人有权单方面解除施工合同，承包人须赔偿发包人由此造成的相关损失。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按合同通用条款执行   。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /   。

13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请选择方式：

承包人在完成合同范围内及联系单的全部施工内容，且通过各方责任主体竣工验收合格后（90）日内，向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过（90）日未提交竣工结算资料，经发包人催告后（28）日，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自有资料办理竣工结算手续，可视为承包人认可竣工结算结果。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：监理人应在收到竣工结算申请单和结算资料后，（7）日内完成资料核查确认并报发包人。发包人在收到经监理人提交的经核查的竣工结算申请单和结算资料，（7）日内完成资料完整性复核，并按规定程序开始工程结算审核工作。因承包人资料不完整及结算过程中核对不积极等原因造成时间延误及损失由承包人承担。

（2）发包人在签发结算书后（14）日内，扣留其他应扣款项、工程质量保证金（或提供质保金保函）后完成对承包人的结算付款。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算其它要求：工程结算由发包人送相关单位审核，结算审核基本费由发包人承担，结算审核追加费由承包人支付，如承包人拒绝支付，由发包人先支付给工程造价咨询机构，后从相应工程应付工程款中扣回。结算审核追加费是指结算金额超过5%核减率（超过送审造价5％以外的核减额）和核增造价引起的追加收费（核增、核减不相互抵扣）。

（5）逾期审核的责任

发包人无正当理由逾期审核的责任：发包人在收到承包人竣工结算文件后的（28）日内，不开展竣工结算审核手续或未提出意见的，可视为承包人提交的竣工结算文件已被发包人认可。

承包人无正当理由逾期不予确认审核结算的责任：承包人在收到发包人（或工程造价咨询人）提出的核实意见后的（28）日内，不确认也未提出书面异议的，视为发包人提出的核实意见已被承包人认可，发包人可当单方办理竣工结算手续。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：纸质文件不少于肆套原件、电子版文件不少于壹套，且满足发包人要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按合同通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期限24个月，自实际竣工日期起计算。。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：发包人保留最终工程整体结算价款的1.5%作为工程质量保证金。
工程移交后，如发包人或者本工程有关的买受人（使用人）发现存在质量问题的，有权要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，发包人有权代为扣除该质量保证金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的20%计算），并在事后要求承包人补足缺额。

工程移交后，如发包人或者本工程有关的买受人发现存在重大质量问题的，有权扣除承包人的全部工程质量保证金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/； 

（2）工程结算款的1.5%；

（3）其他方式:/ 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/ 

15.3.3质量保证金的退还：工程竣工验收满两年后14天内，未发生本合同约定的须从工程质量保证金中代扣维修费及维修管理费情况的的且无其它质量问题，发包人返还质量保证金（不计息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：不得低于法定最低保修年限，具体保修责任详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况下为24小时内，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的必须在8小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延，费用不予补偿 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期相应顺延，费用不予补偿 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，费用不予补偿。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，费用不予补偿。
（7）其他：  / 。
16.1.3 因发包人违约解除合同:承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人应与发包人协商处理或上报上级主管部门处理。

16.2 承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

1、质量目标违约：未达到本项目质量标准的，发包人有权从相应履约保证金中进行扣除违约金，不足部分在工程款中扣除，并承担相应的返工费用，若返工达不到质量标准的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿给发包人造成的经济损失，不足部分在工程款中扣除。

2、工期目标违约：未达到最终节点工期要求，发包人有权从相应履约保证金中进行扣除违约金，不足部分在工程款中扣除。
3、安全生产及文明施工违约：每发生一起一般性及以上安全质量事故且被主管部门通报的，扣除全部履约保证金，不足部分在工程款中扣除。承包人故意隐瞒不报、迟报或者谎报的，造成重大安全质量事故，发包人有权终止合同。

4、民工工资违约：承包人应在施工合同签订后5日内按有关规定交纳民工工资保障金，不得影响发包人办理施工许可证等证件，否则发包人将扣除承包人的部分履约保证金。在发包人按合同约定支付工程款的前提下，发生农民工因拖欠工资造成上访等事件的，造成不良影响的，每发生一起，扣除相应履约保证金，不足部分在工程款中扣除。

5、进场项目班子应当是承包人单位的，派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。

6、承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受发包人派遣的现场代表及委托的监理人对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理人有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。承包人必须配合监理单位的平行检测工作，不得以任何理由与手段阻止、干扰或影响监理单位的检测工作。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理人的检测工作的情况，发包人将对承包人进行每次1000元的经济扣罚，在当期工程款中直接扣除。

7、承包人应加强施工过程中的现场管理，若因为现场管理问题，建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次发包人有权视情节轻重扣罚1000元，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍；在当期进度款中予以扣除。受到建设行政主管部门书面下达通报批评及以上处罚或停工整改通知，扣罚相应履约保证金。

8、在工程施工过程中，施工单位必须严格履行施工合同，必须严格按照发包人直接发放或发包人通过监理单位发放的施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。发包人及监理单位或建设单位上级主管部门发现现场施工不符合上述文件要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如发包人及监理单位或建设单位上级主管部门向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则发包人及监理单位或建设单位上级主管部门有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次1000元的经济扣罚，同一问题若被连续要求，则每加发一张督促单，罚金较前次翻倍,若连续三次整改无效的，发包人有权委托有资质的单位完成需整改部分工程的施工，所发生的费用由承包人承担，并由发包人直接在工程款中扣除。

9、承包人进场后必须无条件的服从发包人对本工程整体上的施工安排，加强现场进度、安全文明施工等各项管理。承包人对派驻现场的施工人员必须严格管理，不得扰乱其他施工单位的正常施工，不得偷窃、滋扰、闹事，不得影响其他单位施工现场的安全。

10、在合同实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标书的要约、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，发包人即有权要求其调整充实力量，加强管理，或划出工程量由其他企业承包，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同。

11、发包人有权取消或调整合同范围内的任何工程内容，承包人无条件接受，调整部分按合同约定结算。

12、投标人承诺在发包人使用投标所有产品时不会因知识产权或产品所有权等问题引起的第三方索赔或其他要求，由此给发包人造成的一切损失都应由投标人承担。

13、承包人必须落实有资格证书的专职安全管理人员驻现场管理安全、文明施工，承包人必须严格防范现场消防安全，严格管理施工人员，承包人在现场安全管理、文明施工等方面存在问题或隐患的，隐患自改，责任自负。

14、承包人在踏勘现场时要充分了解现场地理人文条件，自行合理处理与周边村民的关系。

15、承包人应确保农民工工资的及时支付，如不及时支付引发事故的，责任由承包人承担，因此给发包人造成损失的，赔偿损失。

16、本工程结算造价以审核结果为准。承包人必须保证施工签证的真实性、合理性和合法性并不得与合同约定相违背。

17、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

18、工程未达到一次验收合格，由承包人维修达到合格，工期不顺延，扣除全部履约保证金并且承包人向发包人支付中标价的2.0%违约金（结算扣除）。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2款。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2相关规定要求。承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。发包人单方解除本合同后，承包人应在1个月内完成退场，如未在约定时间内退场的，发包人有权强行清场，由此所造成的所有责任和损失均由承包人自行承担。
17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。
17.3 不可抗力后果的承担

不可抗力因素造成的损失由双方各自自行承担。但属于应该预见、预防但承包方没有及时预防或预防不力造成的损失，由承包方负责

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等费用包含在合同总价内，由承包人投保，并承担因投保产生的保险费和其他相关费用。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人办理国家规定的施工安全生产责任险及所有其它各种保险（如施工机具等），保险公司由承包人选定，承包人负责付给保险公司办理这部分保险的全部费用。承包人若未投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用，发包人概不负责。

保险期若因承包人的过失而需延长，因此而增加的保险费由承包人负担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /   。
选定争议评审员的期限：   /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向衢州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地的人民法院起诉。

21.补充条款：

1、应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。

应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。

3、本工程工期紧，承包人的投标报价应综合考虑本工程施工的实际情况。承包人应根据招标文件、图纸，发包方、监理单位所提供的资料等充分了解施工场地、储存空间、装卸限制、施工工作面及任何其他足以影响承包价及工期的情况，有效组织施工班子，一旦中标，需保质、保量，加班加点，确保按期或超前完成本项目。实际施工中，当工程进度无法满足要求时，承包人必须无条件根据发包人要求在技术力量、设备及其他可能涉及工期的措施上给予补充，直至满足进度要求为止，相关的费用已综合考虑在投标报价中，不再另行增加。如承包人无法按合同约定工期完成，发包人有权更换项目施工单位或施工班组，产生的一切费用及后果由承包人承担。任何因忽视或误解工地及周边施工环境情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；如履约保证金不足以承担承包方的工期违约责任，则发包方有权在支付工程款时予以直接

补充：承包人的一般义务增加以下内容：

1、应提供计划、报表的名称及完成时间：如果监理或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。分项的施工组织设计在分项工程开工前报监理审查后，上报发包人批准。

2、承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：做好施工安全保卫工作及夜间施工照明的要求

3、承包人应保证施工现场正常工作条件，做好防护措施，保证出入安全。

4、承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续 ：根据衢州市有关规定办理有关手续，费用由承包人包含到合同总价中。在施工场地附近举行重大活动时，需积极作好道路保洁、交通畅通、施工噪音等方面的临时突击工作，费用计入合同总价中。承包人应自费采取一切必要措施，使其施工对于临近单位、人员的干扰、将不方便及危险降至最低程度。工程事故引起的一切责任与费用，均由承包人承担。承包人必须保证发包人不承担由于施工产生的安全事故、噪音、污染或其他干扰所造成的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款及开支等有关的责任。否则因此引起的一切费用均由承包人承担。

5、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部分或整体。此类费用由承包人承担。保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。如果因此而造成的工期延误，承包人应承担相应违约责任。

6、施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：采取切实有效措施，做好施工过程中遇到的各种管线的施工配合与协调，以及施工影响范围内、外的杆线、已交底的现状地下管线的保护。如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。

7、施工期间承包人应按衢州市有关安全文明施工的要求做好施工场地清洁卫生工作。承包人应对于施工现场污染物排放有进行控制措施，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行负责。所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，并委托环卫部门定期清理。承包人应保持施工现场整洁，及时清理场地，做到工完场清，保证后续工作的进行。在签发交工证书时，承包人应全面清理现场，将所有本工程产生的垃圾和拆除各种临时设施后的弃料等全部清运出施工现场。如承包人在规定时间内未撤除，发包人有权自行组织撤除，所发生费用从工程款中扣除。

8、按衢州市相关部门要求做好创文迎硷和疫情防控等工作，现场配备相应设施设备，必要时安排专职人员检查值班，由此产生的费用包含在报价中，不另行计取。
服务工作包括但不限于以下内容：

一、承包人须服从发包人的管理；必须对项目负责，对工期、质量、现场管理、安全防护全面负责；工程质量目标须无条件满足项目总体质量目标；

二、承包人应依法与施工人员签订劳动合同、按规定缴纳相关的工程意外伤害保险，如因承包人原因发生的安全事故及劳动纠纷由承包人自行负责。

三、承包人应依法为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括安全保护、防寒、防暑、防雨、常用药品、急救设备、传染病预防等。

四、承包人为本合同所雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。承包人应派遣各类专业技术人员、包括满足本合同工程施工需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工以及质检人员、安检人员和管理人员。但若发包人或工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程进度时，有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后两日内执行指示，不得无故拖延，否则发包人有权进行相应处罚。

五、承包人应考虑到多雨等不利气候因素对工程施工的影响，气候因素应是投标人应考虑到的风险。发包人不接受承包人因气候因素而提出的任何索赔、工期延长的申请[异常恶劣气候条件（指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件）除外]。

六、承包人应充分了解本工程施工对其它市政公用管线、设施已存在的、或潜在的破坏因素，要求采取切实的保护措施，防止因本工程施工而破坏其它已完市政设施。如因交叉施工等原因引起设施的损坏和破坏，由承包人修复并承担相应修复和清理等费用。
七、发包人或监理人因承包人违约或违反技术规范、现场施工管理规定，对承包人开具的处罚单（通知），承包人应按通知时间签收，不得拒绝，否则，经过监理公司在监理会议上宣读并记录在监理会议纪要后即视为送达承包人，处罚单（通知）立即生效，并在当期进度款项中扣除罚金。

八、承包人应按发包人要求的时间向发包人提交已完工程量的报告，同时承包人应为发包人的计量工作提供便利条件并派人参加。承包人无正当要求不参加计量，发包人自行进行，计量结果有效，作为工程价款支付及结算的依据；工程量计量以发包人与监理工程师现场确认为准。承包人超出有关设计文件范围及要求和因承包方原因造成返工的工程量，发包人不予计量；承包人应根据地质勘察报告等资料做现场勘查及风险预估，当因资料与实际情况不符而造成损耗概由承包人负责，发包人不承担任何责任。

九、若承包人在施工中无正当理由自行停工超过三天，则发包人有权令承包人在5天内无条件退场完毕，发包人重新发包工程，所欠承包人工程款不再支付。如因此造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。停工事实承包人应将相关资料及影像资料报发包人审查，由监理公司及发包人予以确认成立。

十、承包人不得以任何理由拒绝发包人委派的合同外的工作。

十一、材料的运输、保管、装卸及二次运输等均含在合同总价中。 

十二、承包人负责在竣工验收通过后取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工程竣工验收备案表》，并配合办理消防竣工验收等其他专项验收工作，保证验收通过。

十三、根据工程的实际情况，发包人可能增加、减少或取消某些施工内容，承包人应无条件服从，在发包人事先告知的前提下，承包人不得提出任何补偿要求。

十四、承包人要采取绿色施工技术最大限度地节约资源并减少对环境负面影响，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。

十五、承包人应考虑到新冠疫情及疫情防控等不利因素对工程施工的影响，新冠疫情及疫情防控应是投标人应考虑到的风险。

9、合同签订时需提供的项目组人员表

	岗位
	姓名
	身份证号
	资格（职称、上岗）证名称及证号
	安全生产考核合格证证号

	项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	质量负责人
	
	
	
	

	安全负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	


投标人（盖章）：                法定代表人（盖章）：                  年    月   日
附注：以上人员在签订合同时按上表要求填报（其中项目负责人、安全负责人、以投标文件中配备为准），在经招标人审批后作为派驻项目班子成员，且不允许更换，同时须提供相关人员2022年1月（含）至签订合同时任意一个月投标人所属社保机构养老保险交纳证明（加盖社保缴费证明专用章）。以上拟派人员不得重复，且必须为投标人本单位人员（项目组人员不得出现退休返聘人员）。

附件
附件1：工程质量保修书

附件2：履约担保格式

附件3：工程建设项目廉政合同

附件4：安全环保协议书

附件1：
工程质量保修书

发包人：（简称甲方）

承包人：（简称乙方）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                        （工程全称）签订工程质量保修书。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人完成的所有工程。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、电梯基坑、电梯机房屋面、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他保修期限约定如下：按国家有关规定执行,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即

向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
法定代表人                    法定代表人     

或委托代理人(签字)：      或委托代理人(签字)：       
年  月  日                                         年   月   日
附件2
履约担保

                      （发包人名称）：
鉴于                  （发包人名称，以下简称“发包人”）与             （承包人名称）（以下称“承包人”）于   年   月   日就           （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）           元（¥           ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请     仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年    月     日
附件3：

工程建设廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                  工程的项目法人

                                           （以下简称甲方）与施工单位                             （以下简称乙方），特订立以下合同。
甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。
（二）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。
（二）甲方工作不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。
（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。
（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条乙方的义务
（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。
（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，
第四条违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。
第五条双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。
第七条本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方盖章后立即生效。
甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人                    法定代表人     

或委托代理人(签字)：      或委托代理人(签字)：      

年    月    日             年    月   日 
附件4
安全环保协议书

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及国家、地方、行业现行的安全生产和环境保护法律、法规、标准，针对《衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程施工合同》（以下简称“主合同”）中的安全、环保、职业健康等有关事宜，甲乙双方遵照“平等互利、协商一致”的原则，订立本协议。
1 定义及解释
1.1 违约、违规、违章：指合同当事人违反国家、地方政府安全、环保、职业健康法律法规，违反中节能实业发展有限公司有关安全管理制度、规定、标准及本协议约定的行为。
1.2 事故：指在安全环保协议书规定的范围内，由于当事人责任造成的经济损失和人员伤亡事件。
1.3安全环保作业指导书：指乙方对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的安全危险和危害，以及将该危险和危害控制到国家和行业标准规定安全范围内所采取措施的文本。包括：安全风险控制计划书、安全专项方案、专项应急预案、安全操作规程等。
2 工程项目概况
2.1工程名称:衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目工程—培训交流中心结构加固工程
2.2工程内容:设计施工图范围内所有工作内容（详见设计施工图）。
2.3工程主要危险点、危险源及危害：起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、坍塌、灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、辐射、施工现场的流动污染源（固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等）、其他伤害等。
3 双方的权利义务
3.1甲方的权利
3.1.1 甲方要求乙方必须建立符合《职业健康安全管理体系规范》要求的管理体系和程序，确保相应管理文件得到严格、有效执行，自觉接受甲方的审核，并积极采取纠正和预防措施。
3.1.2甲方有权要求乙方除严格执行国家、地方、行业现行的各项安全、环保、职业健康法律法规、标准规范、规定、安全操作规程外,还要遵守甲方的安全环保相关管理制度。乙方必须对施工区域进行排查，对重大危险源进行公示，并采取有效的安全防范技术措施，编制突发事故应急救援预案，确保工程实现“零事故、零职业病、零污染”的安全生产目标。
3.1.3甲方依据现场风险程度所做出的任何更新或补充的安全环保相关文件、程序、制度和指令,乙方必须无条件执行,并不得据此提出任何形式的索赔和补偿。
3.1.4甲方有权对乙方的施工资料进行检查。对无方案、无措施和措施不落实的作业有权停工。有权按照或参照本安全环保协议书的规定和甲方安全管理制度进行处罚。
3.1.5甲方有权对乙方做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查，有权要求乙方履行安全生产职责，有权对乙方履行安全生产职责情况进行监督。
3.1.6甲方有权对乙方使用的设备、设施进行安全监督和检查。
3.1.7甲方有权对乙方是否为进入作业现场人员配备合格的个人劳动防护用品情况进行检查、检验，必要时进行破坏性检验。发现乙方使用不符合国家标准和甲方要求的个人防护用品，甲方有权要求乙方立即更换为合格的防护用品，并按本协议规定和甲方安全管理制度进行处罚。
3.1.8甲方有权对乙方施工现场安全环保管理全面实施监管，有权对乙方安全环保管理过程中的任何偏差、整改实施情况进行跟踪验证。
3.1.9甲方有权不定期对乙方施工现场和安全环保管理资料进行检查，乙方不得以任何理由拒绝，同时甲方的检查不免除乙方的安全环保管理责任。
3.1.10发生事故后，甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对乙方事故进行统计上报。有权对乙方造成事故进行处罚和停工整顿，直至达到甲方要求。有权要求乙方赔偿因乙方责任事故给甲方造成的全部经济损失。
3.1.11甲方发现乙方人员违反安全法律法规、规范、标准和甲方安全规章制度，有权制止和纠正其违章行为，并按照或参照本协议规定和甲方安全环保管理制度进行处罚。情节严重的，有权终止其继续参加甲方的工程建设。
3.1.12乙方必须具备工程承包相应的安全生产资格，甲方有权对乙方资质、人员的身份证、意外伤害保险（或工伤保险）凭据、特殊工种证件、安全资格证等的真实性进行核查。如乙方提供虚假资料、证件或凭证，甲方有权按照相关规定进行处罚。
3.1.13乙方必须按照国家、工程所在地政府部门相关规定及招标文件要求，设置专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员，施工现场专职安全管理人员配置应包括(包含但不限于)：安全经理、电气工程师、土建工程师、设备/起重工程师。专职安全管理人员必须持证上岗，并经甲方审核确认，甲方有权对其日常履职情况进行考核。
乙方施工现场如果未按要求配备专职的安全人员管理现场，甲方有权停止现场施工，并按本协议规定进行处罚。
3.1.14甲方发现乙方违反相关安全法规、标准以及甲方安全相关规定，将按照本协议约定和甲方管理规定予以考核和处罚，罚金直接从工程进度款中扣除。
3.1.15乙方存在严重违章行为或事故隐患时，甲方有权按照有关程序下发停止现场作业通知单或停工令，乙方不得据此提出任何形式的索赔和补偿要求。
3.2 甲方的义务
3.2.1 贯彻落实“安全第一，预防为主,综合治理”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。
3.2.2按规定对乙方进行安全业绩、资质审查，对乙方针对作业项目制定的安全作业指导书备案。
3.2.3向乙方明确施工作业区的范围及安全环保管理要求。
3.2.4发生事故后积极组织救援，防止事故扩大，并按照国家、地方和甲方有关规定进行报告。
3.2.5应乙方要求，向乙方提供必要的安全环保资料。
3.2.7开工前对乙方管理人员进行安全环保技术交底，但甲方的安全交底不取代乙方的任何安全环保教育。
3.2.8有权要求乙方在施工现场设立医疗急救站，为在本工程施工现场的人员因工作原因造成的伤害提供力所能及的急救。
3.2.9建立与乙方协商、沟通的渠道，及时将有关安全环保管理的信息和要求传递给乙方。
3.2.10有义务对乙方提供的各种安全环保资料进行保密，并妥善保管。
3.3 乙方的权利
3.3.1 有权对甲方的安全环保管理工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2 甲方违章指挥、强令乙方冒险作业时，乙方有权拒绝执行，对由此产生的打击报复，乙方可立即向有关部门举报。
3.3.3 发生严重危及乙方生命安全的紧急情况时，乙方有权及时采取必要的措施避险。
3.3.4有权向甲方索要与施工安全环保管理相关的安全环保资料。
3.4 乙方的义务
3.4.1 乙方必须落实安全环保责任制，设立针对本合同工作内容、工作范围的安全管理组织机构，按照国家、工程所在地政府相关管理部门要求和招标文件要求配备足够的、合格的安全管理人员，在合同规定的范围内开展工作，服从甲方的安全管理。
3.4.2 乙方必须严格执行国家、地方、行业的各项安全、环保、职业健康法律法规、标准规范、规定和甲方的安全环保规章制度，保证其具备安全生产条件所必需的人、财、物投入，实现工程“零事故、零职业病、零污染”的安全目标。乙方对其主合同中确定的施工内容内的所有作业的安全环保工作承担全部责任。
3.4.3乙方必须向甲方提供一套完整的符合《职业健康安全管理体系规范》的管理体系文件，包括管理手册、程序文件和作业指导书。
3.4.4乙方必须在施工组织设计中编制专项安全技术措施方案和施工现场临时用电施工组织设计，对危险性较大的分部分项工程须编制安全专项施工方案，无专项方案或专项方案审批未通过不得施工。
乙方必须根据工程特点，对施工活动中存在的安全风险进行分析和控制。
乙方使用的各项安全设施、设备必须符合国家、地方、行业标准。
3.4.5乙方必须定期进行安全检查，做好安全检查记录，发现作业过程中存在安全隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理，并报告甲方。
3.4.6乙方必须制定有针对性的突发事件应急救援预案并配置相应的人员和设施。发生事故时，乙方应立即启动应急救援预案，采取有效措施，避免事故进一步扩大，并按国家规定和甲方要求及时上报事故信息。
3.4.7乙方必须配备和维护现场安全卫生设施、设备、器材，施工现场必须设置急救药箱。
3.4.8乙方必须明确三级安全教育的程序及要求，对参与本项目的所有员工进行三级安全教育和定期培训，保证所有人员具备必要的安全知识，熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
甲方举办的各类安全环保专项培训，乙方必须按甲方要求组织相关人员参加。
乙方专业技术人员必须持有相应的执业资格证书，特种作业人员必须持有相应的特种作业资格证书，从事资格证书许可范围内的工作。
3.4.9不得购买、使用不符合国家、行业标准原材料、设备、装置、器材、安全检测仪器和防护用具等。
3.4.10乙方有义务给施工人员配备必要、符合国家标准规定的合格的劳动保护用品，不按规定配备、使用或使用不合格个人防护用品的人员不得进行施工作业。
乙方有义务为自己每一个员工和雇员购买意外伤害保险（或工伤保险）。
3.4.11乙方招用的分包商，必须具备与其承揽工程相适应的资质等级和安全生产许可证，并报甲方认可。甲方的认可不免除乙方的安全环保责任，乙方必须对其招用的分包商的资质负责。乙方依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确双方的安全环保责任和义务。乙方招用的分包商的安全环保管理由乙方承担，甲方不直接对乙方招用的分包商办理业务。
3.4.12乙方有义务对甲方所提出的任何安全环保质疑进行确认，并实施必要的纠正和改进。
3.4.13乙方有义务向甲方宣传本公司的安全管理体系、培训要求、程序及规定。并应明确项目安全费用预算、具体用途，建立费用明细台账，并对工程建设中的安全环保管理做出必要的承诺。
3.4.14乙方有义务向其雇员宣传甲方的安全文化和管理制度。
3.4.15乙方必须在其施工现场的起重机械、脚手架、出入通道口、孔洞口、基坑边沿、危险物品存放处及其他危险部位设置明显的、符合国家标准的安全警示标识，夜间设红灯警示，必要时指派专人进行监护。
3.4.16乙方有义务按期向甲方提交甲方要求的各类安全检查记录、安全统计数据及其他相关资料。
3.4.17乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产，乙方有义务予以爱护，若甲方财产出现损坏、丢失等情况，乙方应及时报告甲方，并赔偿损失。
3.4.18乙方有义务杜绝将任何无法工作或身体状况不良的人员安排到本项目建设工作中。若发现乙方使用上述人员，甲方有权追究乙方相应的责任,由此造成任何生产安全事故,一切责任乙方自负。
乙方不得安排有职业禁忌症的人员从事有职业禁忌的工作。若发现乙方使用上述人员，甲方有权追究乙方相应的责任, 由此造成任何生产安全事故,一切责任乙方自负。
3.4.19乙方有责任确保提供的所有设备都处于安全的工作状态，并满足运行安全要求。乙方必须保留设备的维修保养记录、设备年检证书、保险等原始文件，并有义务提供相关文件证明备甲方检查。
3.4.20乙方必须确保设备操作员工按设备操作规程进行设备操作。
3.4.21乙方应确保其施工现场内、外临时设施（包括施工人员食宿及其它卫生设施）符合国家现行法律法规和甲方的相关管理要求。
3.4.22甲方各项安全管理规定中的要求作为乙方施工现场各项管理的最低要求。
3.4.23乙方有责任落实项目安全评价、环境影响评价、职业病危害评价、水土保持评价、地震危害评价等提出的要求和建议，并提供满足国家监督部门验收的资料。
3.4.24乙方有责任落实消防设计要求，并提供满足国家消防管理部门验收的资料。
3.4.25乙方应必须按照国家相关管理部门验收提出的要求，及时进行整改，由此导致的工期延误及经济损失由乙方承担。
3.4.26乙方负责收集整理国家相关管理部门工程验收所需的全部材料，配合甲方做好工程各项竣工验收。
3.4.27乙方必须遵守《中央企业安全生产禁令》及招标人要求的安全环保禁令及实施细则，具体内容如下：
一、安全环保禁令适用乙方相关条款
1.严禁无安全施工措施方案开展危险作业。
2.严禁无资质人员或使用不合格特种设备开展特种作业。
3.严禁擅自压缩工期、更改技术方案或工艺流程。
4.严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的投标人。
5.严禁未按规定制定或执行安全环保应急预案。
6.严禁谎报或瞒报各类突发环境事件、生产安全事故。
7．严禁指使或容忍任何违反禁令的行为。
二、适用安全环保禁令条款内容释义
第1条严禁无安全施工措施方案开展危险作业。
内容定义：危险作业包括但不限于：爆破作业、起重作业、高处或悬吊作业、有限空间作业、动火作业、地下挖掘作业和临近高压线作业等。
违反认定：有如下行为的，视为违反本条禁令：
1.未制定危险作业的安全措施方案就盲目进行危险作业。
2.虽然制定了危险作业的安全措施方案但未获得监理人或有关机构批准，就盲目进行危险作业。
3.虽然制定了危险作业的安全措施方案且获得监理人或有关机构批准，但是施工作业时未按照安全措施方案进行危险作业。
第2条严禁无资质人员或使用不合格特种设备开展特种作业。
内容定义：特种作业是指电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属与非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业等。
特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。
违反认定：有如下行为的，视为违反本条禁令
1.作业人员未取得国家行政主管部门（如国家质量监督检验检疫总局）颁发的资格证书从事特种作业或操作特种设备的。
2.使用不合格的未按规定进行检验的特种设备。
第3条严禁擅自压缩工期、更改技术方案或工艺流程。
内容定义：
1.未经评估、批准或者没有相应的安全措施自行压缩施工项目或者车间生产的工期。
2.未经评估、批准或者没有相应的安全措施自行更改施工项目或者车间生产的技术方案或工艺流程，造成安全隐患。
违反认定：有如下行为的，视为违反本条禁令
1.未经批准，在安全措施不能满足施工强度要求条件下，擅自压缩工期或盲目赶工。
2.在安全措施方案不能满足安全生产要求时，超能力、超强度、超定员组织生产。
3.未经批准，自行更改技术方案和工艺流程，造成原有安全措施不能完全覆盖或满足更改后的生产作业，造成安全隐患。
第4条严禁使用不具备国家规定资质和安全生产保障能力的投标人。
内容定义：投标人是指有一定生产能力、技术装备、流动资金，具有承包某项工程建设任务或服务的营业资格，能够按照业主的要求，提供不同形态的建筑产品或服务，并获得工程价款的企业。按照他们进行生产的主要形式的不同，分为勘察、设计单位，建筑安装企业，混凝土预制构件、非标准件制作等生产厂家，商品混凝土供应站，建筑机械租赁单位，保洁绿化以及专门提供劳务（如安保）的企业等。
违反认定：有如下行为的，视为违反禁令
1.使用不具备国家规定资质、套牌或不具备安全生产保障能力的投标人或分包商。
2.未签订专属安全生产管理协议或未在承包合同中约定相应安全生产职责及条款。
3.将安全生产责任和权利等以合同形式分包给第三方单位，发包方对安全生产未进行监督管理。
4.未对投标人作业活动进行安全检查、日常监督和考核管理。
第5条严禁未按规定制定或执行安全环保应急预案。
内容定义：自2013年起，全国各地重污染天气频发，各地也相应制定了重污染天气应急预案，对所在地工业企业的减限产措施做出了详细要求。排污企业应当根据当地减限产的要求制定本单位的应急响应方案并严格执行。同时，如杭州G20会议、厦门金砖会议等特殊时段也应当制定并执行应急响应方案。
违反认定：有如下行为的，视为违反禁令
1.未按国家或地方政府规定制定安全环保应急预案，如重污染天气或特殊时段环境保护应急预案。
2.未执行安全环保应急预案，如特殊时段未按应急预案要求采取相应减产、限产、停产措施。
第6条严禁谎报或瞒报各类突发环境事件、生产安全事故。
内容定义：安全生产事故是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。环境污染事故是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因使环境受到污染，国家重点保护的野生动植物、自然保护区受到破坏，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。
迟报、谎报和瞒报定义如下：
1.迟报。口头及书面报告事故的时间超过规定时限的属于迟报。
2.谎报。故意不如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报。漏报和编造不存在的事故属于谎报。
3.瞒报。对事故故意隐瞒不报的，属于瞒报。
违反认定：有如下行为的，视为违反禁令：
1.故意不如实报告事件事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容。
2.漏报和编造不存在的事件事故。
3.对事件事故故意隐瞒不报或上报超过规定时限3倍及以上。
第7条严禁指使或容忍任何违反禁令的行为。
内容定义：指使是指管理人员安排人员去做违反禁令的作业或行为。作业人员有权拒绝违反禁令的作业或行为。容忍是指任何人在发现任何违反禁令的行为发生时，没有及时制止和报告（可向上级、属地主管或环保职能部门报告），视为容忍。
违反认定：如作业人员拒绝执行违反禁令的指令，违反禁令的行为未发生，则视为无人违反禁令；如作业人员没有拒绝，并从事违反禁令的作业活动，则作业人员及管理人员都属于违反禁令。任何人在发现任何违反禁令的行为发生时，没有及时制止和报告，视为违反禁令。
三、违反禁令处罚标准
乙方违反上述禁令，经调查核实，处罚标准如下：
未导致严重后果的，对乙方罚款2000元/次。
2.导致发生一般C级生产安全事故或突发环境事件的，对乙方处以违约金6000元/次。
3.导致发生一般A、B级生产安全事故或突发环境事件的，对乙方处以违约金12000元/次。
4.导致发生较大生产安全事故或较大突发环境事件的，对乙方处以违约金60000元/次。
5.导致发生重、特大生产安全事故或突发环境事件的，对乙方处以违约金200000元/次。
违反安全禁令罚金，直接从工程款中扣除。
4 安全目标
4.1 安全总目标：“零事故、零职业病、零污染”。
4.2 具体安全目标
4.2.1人员和车辆入场持证以及特种工作持证上岗率达到 100％；
4.2.2安全生产禁令遵守率达到100％；
4.2.3入场教育率达到100％；
4.2.4危险作业许可办证率100％；
4.2.5安全管理人员现场旁站覆盖率100％；
4.2.6施工作业车辆和机具入场检查率100％；
4.2.7安全环保事故隐患整改率100％；
4.2.8现场交通事故为零；
4.2.9现场治安案件为零。
5 事故调查
在主合同的履行过程当中发生的安全环保事故，应经事故调查确认事故责任。事故调查按照国家、地方、行业和甲方的有关规定进行。
发生事故时，甲、乙双方均有抢险、救灾的义务，在事故调查确认责任后，所发生的费用由责任方承担。
6 违约责任及处理
6.1 甲乙双方违反本协议约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。）
6.2 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，并按国家相关法规追究有关人员责任，追责相关材料须报甲方备案；由于乙方工程质量等原因导致的事故，由乙方承担全部责任。乙方不按国家技术标准、施工图纸、质量验收规范、施工规范、安全环保要求等组织施工，擅自扩大工作内容、延长工作时间，造成事故或损失的由乙方承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
6.3 甲、乙双方共同违约造成的事故，按双方责任大小各自承担相应责任。
7 不可抗力
由于不可抗力造成生产安全事故及产生的损失，甲乙双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。
8  安全措施及费用
8.1 安全措施费用包含在主合同总费用中，乙方应按国家、地方、行业有关法规和甲方规章制度要求制定和落实安全环保措施。
8.2 乙方在签订本协议时，应提交针对施工内容和安全要求的安全措施方案清单和费用计划，作为本协议的附件。
8.3乙方安全措施费用必须分项报价，并保证专款专用，不得挪作它用。甲方如审核该措施或费用编列不合理，则须重新编列并通过审核。在实际工程建设过程中安全措施费用未使用完的，剩余部分安全措施费用在工程结算时扣除。
8.4乙方项目施工过程中安全环保工作不能满足国家、地方、行业的安全环保规定、规范、标准和甲方的安全环保规定要求，甲方有权依据有关安全环保规定对乙方进行考核和处罚，乙方必须及时采取纠正预防措施，并承担相关费用。
9 安全考核和处罚
若乙方在施工过程中未能达到国家、地方、行业的安全环保规定、规范、标准和甲方的安全环保规定要求，甲方将依据有关安全规定考核和处罚办法进行处罚，处罚费用甲方有权从工程款中直接扣除，如同时违反禁令，两者并罚。
9.1
处罚规定
(1)
乙方应积极配合甲方建设项目考核评价，在甲方总部所有建设项目范围内进行考核排名，连续两次排名倒数两名的，取消其在以后甲方项目建设中准入资格。
(2)
合同中规定工程项目必须获得当地省（市）级“文明施工样板工地”或“绿色施工示范工地”，乙方实际若未获取得当地省（市）级“文明施工样板工地”或“绿色施工示范工地”等奖项的，处罚/ 元。
(3)
乙方在施工过程中发生一起重伤事故，每重伤1人处以违约金200000元；发生死亡事故，每死亡1人死亡处以违约金500000元；发生火灾事故，每发生一起火灾处以违约金100000元。
(4)
乙方发生安全事故除按当地政府规定上报地方政府管理部门外，必须按甲方要求上报时限上报甲方。
(5)
乙方在接到由甲方签发的安全隐患整改通知书后，未能在整改通知书规定的时限内完成整改的，每次处以违约金50000元。
(6)
甲方或全过程工程咨询单位在检查中发现乙方出现“三违”行为时，每人次处以违约金5000元。

(7) 乙方应教育从业人员按照劳动防护用品使用规定和防护要求，正确使用劳动防护用品。进入施工现场作业人员必须正确佩带安全帽、穿工作鞋和工作服,按作业要求正确使用劳动防护用品；在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。施工过程中发现乙方人员未使用或未正确作用劳动防护用品，每人次处以违约金200元。
(8)
因乙方原因导致甲方向第三方承担任何形式的违约金、赔偿金或承担违约责任的，甲方在支付相应款项或履行违约责任后，可凭支付违约金、赔偿金或履行违约责任的证明文件向乙方追偿，在告知乙方后有权从工程款中直接扣除，无须向乙方提供其他证据和经乙方认可。
甲方对乙方上述安全考核处罚罚金，有权从工程款直接扣除。乙方违反《安全环保禁令》的处罚，不因上述处罚而免除。
9.2
奖励规定
(1)
发现事故隐患，及时采取果断措施，避免重大事故发生的，奖励/元。
(2)
在突发事件的处置过程中有突出表现，使企业名誉、财产免受损失或使损失减少到最低限度的，奖励/元。
(3)
承包合同中无省（市）级“文明施工样板工地”或“绿色施工示范工地”要求，普遍的获得相关荣誉的，奖励/元。
(4)
提出合理性建议并采纳，并在单位安全管理中取得明显效果的，奖励/元。
(5)
在安全工作中有革新、发明、创新，并在实际安全管理工作中发挥明显效果的，奖励元。
(6)
对于未遂事故及时上报，有共享教育意义，并被集团公司采纳，奖励/元。（所谓未遂事故是指由于管理因素、随机事件或时间因素引发，由生产、设备、环境隐患和设计缺陷演变成的无伤害或轻微损失的险肇事件，在发生险肇事件的同时，由于及时采取有效措施，避免了发生人员伤亡或较大财产损失的灾害事故。）
(7)
多人提出同一类建议、上报未遂事故的，取提出时间最早者进行奖励。
（各单位可根据自身实际对考核和奖惩中涉及到的条款和奖罚金额进行具体规定）
9.3对于重复违反上述条款的行为加重处罚。
9.4 其它未列入的违章比照上述标准或甲方有关规章制度执行。当违章处罚有关规定调整，违章处罚依据最新规定执行。
10 协议的履行期限
本协议在签订主合同时一并签订，作主合同的一部分，履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本协议随之变更至相同期限。
11 协议的变更、解除或终止
本协议与主合同具有同等的法律效力，本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
12 保险
乙方人员的工伤保险由乙方按国家规定办理。对无工伤保险的人员，乙方有义务为其购买意外伤害保险（或工伤保险）。
13 解决争议的方法
本协议在履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）
法定代表人                    法定代表人     

或委托代理人(签字)：      或委托代理人(签字)：      

年    月    日             年    月   日 
第五章 工程量清单

工程量清单说明

投标报价说明

其他说明

工程量清单

（以上内容由招标人提供）

第六章 图纸

由招标人提供。
第七章 技术标准和要求
由投标人在获取招标文件后由招标人提供。
第八章 投标文件格式
目  录

一、封面

二、投标函及投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标承诺函
六、已标价工程量清单

七、项目管理机构组成表

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、投标需要说明的其它材料

十一、信用报告

十二、技术标

十三、其它材料

一、封面
                               （项目名称）               
投标文件
投标人：                                      （盖 章）                              

法定代表人：                                  （盖 章）　                 　
日  期：       年      月     日
二、投标函及投标函附录
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）: 

1、我方己仔细研究了                     （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                         （￥       ）的投标报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格且满足招标人要求  。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6、                     （其他补充说明）。

                               投标人：              （盖单位公章）                                                                                                              







法定代表人：                    （法定代表人章）

                               地址：                                 

                               网址：                                                                   

电话：                                 
                               传真：                                                                    



                邮政编码：                              

                                       年    月    日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）                  标段
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	
	姓名：          
	必填

	2
	工期
	
	          日历天
	必填

	3
	缺陷责任期
	
	
	

	4
	承包人履约担保金额
	
	
	

	5
	分包
	
	见分包项目情况表
	

	6
	逾期竣工违约金
	
	           元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	
	             
	

	8
	质量标准
	
	
	

	9
	价格调整的差额计算
	
	见价格指数权重表
	

	10
	预付款额度
	
	
	

	11
	预付款保函金额
	
	
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	13
	质量保证金额度
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，非必填项可不填。


三、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投标人名称：                

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
               投标人：                 （盖单位公章）
                                 年       月       日         

	日                      

法定代表人身份证扫描件



四、授权委托书
授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目及标段名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
          投标人：                               （盖单位电子公章）
         法定代表人：                             （法定代表人电子章）
          身份证号码：                                     

          委托代理人：                                    

           手      机：          

身份证号码：                  

       年       月       日
	委托代理人身份证扫描件



五、投标保证金承诺书
投标保证金承诺书
                  （采购人名称）：

本单位参与                             项目投标活动，并郑重承诺：

我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。如果有违反以下投标保证金不予退还条款之一的，我单位愿意接受补缴投标预算价2%金额的投标保证金，并在规定时间内把款项打入指定保证金专户，同时接受相关违法违规行为处罚。

以下情形投标保证金将不予退还：

    1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2022年  月   日 
六、已标价工程量清单
七、项目管理机构组成表
项目管理机构组成表
	岗位
	姓名
	身份证号
	资格（职称、上岗）证名称及证号
	安全生产考核合格证证号

	项目负责人
	*
	*
	*
	*

	技术负责人
	*
	*
	*
	

	安全负责人
	*
	*
	
	*


投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：年  月   日
附注：1、打*号的必填，所填项目内容作为资格审查及标后管理依据；
2、以上人员对应的身份证、资格证、安全生产考核合格证原件扫描件加盖投标人公章附后；

 3、以上填写的信息与递交的附件不能自相矛盾，社保关系在“国家社会保险公共服务平台（http://si.12333.gov.cn/）、全国人社政务服务平台（http://www.12333.gov.cn/）”等进行核实，请在不见面开标大厅以私聊方式提供查询密码等（如需）。如所填写信息与递交的附件自相矛盾或社保关系无法在开标现场查询证实的，资格审查不予通过；弄虚作假的将作为企业不良行为记录。

4、以上标注*号位置的人员需提供2022年1月（含）至投标截止时间止期间任意连续三个月投标人所属社保机构养老保险交纳证明（加盖投标人所属社保机构印章）。

5、以上拟派人员不得重复，且必须为投标人本单位人员（不得出现退休返聘人员）。

特别提醒：请投标人事先自行将上述拟派人员社保缴纳情况通过网上或电话查询确认，以便开标时提高查询速度。
八、拟分包项目情况表

拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	电话
	

	营业执照号
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主要内容
	预计造价（万元）
	已做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


九、资格审查资料
(一)投标人基本情况表
﻿ 
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业类型
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


 

 

(二)拟派项目负责人
﻿ 
 

拟派项目负责人

	姓名 
	
	年龄 
	
	身份证号码 
	    

	职称 
	
	职务 
	
	
	

	毕业学校 
	      年毕业于        学校        专业  

	建造师执业资格证书编号 
	    
	发证机关 
	    

	发证日期 
	    
	有效期 
	    

	安全生产考核合格证编号 
	    
	发证机关 
	    

	发证日期 
	    
	有效期 
	    


 


附件：

 证书扫描件（包含建造师执业资格证书和安全生产考核合格证）：

	序号 
	证书名称 
	查看 

	
	
	  


  

 

 

(三)近年完成的类似项目情况表
近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


(四)正在施工的和新承接的项目情况表
正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


十、投标需要说明的其它材料
其他资料
附件一 投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表
附件二 投标人提供的评审打分资料一览表
附件三 投标人资信评审资料表
附件四 投标人获奖业主证明

附件五 业绩业主证明

附件六 拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书
附件七 不良行为诚信承诺书
附件八  浙江省外企业须提供浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。
附件一
  投标人提供的实质性响应招标文件资料一览表
	序号
	资料名称
	共  页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 注：本表请按投标人须知前附表3.5“一、实质性响应招标文件资料”内容填写。
                投标人：（单位公章）
                                           年   月   日
附件二
  投标人提供的评审打分资料一览表
	序号
	资料名称
	共  页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按投标人须知前附表3.5“二、评审打分资料”内容填写。
                    投标人：（单位公章）
                                                年   月   日
附件三
  投标人资信评审资料表
	序号
	资料名称
	共  页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表请按评标办法“投标人资信评分”要求填写。
                    投标人：（单位公章）
                                                年   月   日
附件四  投标人获奖业主证明 /
附件五  业绩业主证明 /
附件六

  拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何
在建合同工程上担任项目负责人的承诺书
                                ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加      投标的项目负责人        在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。（投标人须知前附表3.4.1没有选择第4条时，删除下划线部分）给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。
投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：  
法定代表人(签字或盖章)：       建造师执业章：
                         年   月   日
附件七

不良行为诚信承诺书

截至本项目的投标截止日，我司或拟派项目负责人没有衢州市及所属县（市、区）的行业行政主管部门或招投标监管部门、浙江省住建厅或招投标监管部门、住建部正在公示的在招投标或建设市场领域违法违规被追究刑事责任、被行政处罚或被明确为“不良行为”的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”（有期限的按期限，无期限的按发文之日起6个月计）。

我司郑重承诺以上信息真实准确，愿意接受行业行政主管部门或招投标监管部门及社会公众的监督。如有造假、瞒报或谎报等情形，本单位愿意接受监管部门的处罚，并承担由此造成的不良后果。
投标人名称（法人公章）：
                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
                               年    月    日
附件八  浙江省外企业须提供浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的备案信息截图”或提供仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。
十一、信用报告
十四、其它材料

